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OBJET ET JUSTIFICATION

Objet du cahier des charges

Le présent cahier des charges définit le contenu du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE)
qui devra accompagner la modification du Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) dit « Unesco »
situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Cadre légal de référence

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 cadre |'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, ainsi que I'annexe 1 de I'arrété du
Gouvernement Bruxellois du 29/11/2018.

Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations énumérées a I'annexe C du
CoBAT :

*

Un résumé du contenu du plan ou du programme et ses principaux objectifs et les liens avec
d'autres plans et programmes pertinents ;

Les aspects pertinents de la situation environnementale et son évolution probable si le plan ou
programme n'est pas mis en ceuvre ;

Les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d'étre affectée de maniere notable
par le plan ou le programme ;

L’examen de tout probléme environnemental existant pertinent pour le plan ou le programme,
notamment ceux relatifs aux zones du réseau Natura 2000 ;

Les objectifs nationaux, communautaires ou internationaux de protection environnementale
pertinents pour le plan ou le programme en question ;

Les incidences environnementales notables susceptibles de découler de la mise en ceuvre du plan
ou du programme dans les différentes thématiques de I'environnement ;

Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives du plan sur
I'environnement ;

La présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus ;
Une description de la méthode d’évaluation et des difficultés rencontrées lors de la collecte des
informations ;

Les mesures de suivi envisagées pour assurer le suivi et la mise en ceuvre du plan ;

Un résumé non technique de ces informations visées ci-dessus.

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est la Ville de Bruxelles. Sont désignées les personnes suivantes pour la
coordination administrative et technique du marché :

Hervé Delhove herve.delhove@brucity.be

Département Urbanisme

Thomas Vandenbrom  thomas.vandenbrom@brucity.be Section « Plan »

Shazna Syed Azor Ali shaznasyedazorali@brucity.be

UO Planification et Développement
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Auteur du PPAS

L'auteur de la modification du PPAS est le bureau d’architecture et d’urbanisme ERU, Coopérative
d’Etudes et Recherches Urbaines, située au 57 de la rue Guillaume Tell a 1060 Saint-Gilles, représenté
par Nuno Pinto Da cruz (nuno.pintodacruz@eru-urbanisme.be).

Le bureau BRAT travaille indépendamment du bureau ERU, dans le cadre d‘un autre marché public, pour
la réalisation du Rapport sur les Incidences Environnementales (RIE).

Définition du périmetre

La zone étudiée est située au cceur du Pentagone et couvre la Grand-Place et les flots alentours. Le
périmétre a été défini dans le CSC relatif a I’élaboration du PPAS, et est susceptible d’étre modifié a la
marge en fonction des enjeux mis en lumiére lors des études relatives au PPAS.

Ce périmetre couvre la zone de protection
UNESCO autour de la Grand-Place et inclus
également les flots autour du Manneken
Pis, soumis aux mémes défis et sur lesquels
existe un périmetre de préemption, ainsi
que les périmetre du PPAS « Putterie 30-
40 », obsoléte mais dont la localisation a le
potentiel de mieux mailler le périmetre
avec le haut de la Ville.

1

Le périmétre couvre une superficie de pres
de 25 ha, reprend une trentaine d’flots et
les espaces publics notables que sont la
Grand-Place, les alentours de la Bourse, la
place Saint-Jean, la place d’Espagne, la
place du Marché aux herbes, le carrefour

de I'Europe et le square de la Putterie. . a4

Le périmetre d’analyse du RIE sera adapté en fonction des thématiques étudiées et des réalités du
terrain (voir quel périmétre s’applique a quelle thématique dans le point « Définition et contenu des
thématiques analysées »).

Le périmétre est ici tel que repris dans les clauses techniques des Cahiers Spéciaux des Charges portant
sur la réalisation du PPAS et de son RIE. Il fera I'objet d’une évaluation dans le cadre de la réalisation du
RIE et pourra, le cas échéant, étre modifié au regard des objectifs et enjeux identifiés par le RIE.
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Situation existante et contexte du PPAS

Le PPAS se situe au cceur du Pentagone, zone & A
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Le PRAS représente bien cette dualité, puisqu’il
affecte la majorité du périmétre en zone
d’habitation, avec quelques flots en zone mixte ou £
de forte mixité et d’autres en zone d’équipement ¢ N
d’'intérét collectif ou de service public ; que la quasi- QAKX
totalité des ilot est bordée de liseré commercial et
que I'ensemble du périmetre est couvert par la
surimpression ZICHEE (Zone d’Intérét Culturel,
Historique et d’Embellissement).
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L’objectif du PRAS, et de la Ville de Bruxelles dans le
cadre de ce PPAS, est de protéger le logement au > >
sein de la zone, d’en améliorer le cadre de vie, tout en ¥ S
permettant de développer d’autres activités économiques ]
(bureaux, commerces, hotels) dans une certaine mesure et en
respect de I'objectif d’amélioration du cadre de vie : par rapport
a ces activités, les enjeux mis en lumiere par la Ville de Bruxelles
sont le développement de Night shops et Gift shops ainsi que
d’établissements hoteliers.

S

Des enjeux environnementaux sont également relevés, la zone
étant quasi totalement imperméable, les intérieurs d’flots étant
presque tous batis, le périmetre étant en partie inondable, I'effet
flot de chaleur y étant marqué, la végétation étant tres peu
présente...

Le périmétre couvre également I'llot de la place d’Espagne sur
lequel la Ville de Bruxelles a pour objectif un réaménagement S
dans une vision qualitative de I'espace public, projet entravé par ' AN
les prescription du PPAS Putterie 30-40
actuellement en vigueur. L’élaboration du PPAS
Unesco permettrait des lors de revoir les
prescriptions pour cet flot, permettant un
développement qualitatif tenant compte des
enjeux actuels.

Le périmétre est également situé au croisement de
I’'ensemble des magistrales piétonnes définies dans
le plan Good Move, ce qui en fait le centre
névralgique du déplacement piéton au sein de la
Région. Le périmetre présente par ailleurs plusieurs
parkings publics. Le PPAS pourrait dés lors aider a

Affectations du PRAS (en haut), prescriptions graphiques du PPAS Putterie 30-40 (au milieu) et spécialisation des
voiries pour la marche (Good Move — en bas)
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concrétiser la politique régionale de mobilité en
fonction des enjeux/défis mis en avant dans le
cadre du diagnostic.

Par ailleurs, plusieurs études sont en cours sur des
zones plus larges que le périmetre du PPAS mais
dont il faudra tenir compte, notamment en termes
d’objectifs : masterplan de revalorisation des
espaces  publics, (re)développement d’une
chaussée historique (le Steenweg) reliant
Molenbeek a Ixelles en passant par le centre
historique, visant des objectifs en termes de
mobilité, d’environnement, d’inclusivité,
d’économie et de culture.

Enfin, plusieurs Tlots repris dans le PPAS sont
concernés par des projets immobiliers, présentent
une problématique de vacance immobiliere et/ou
vont subir des transformations importantes. Les
projets connus sont actuellement la réfection de la
place d’Espagne, le projet du parking Ecuyer, le
redéveloppement du commissariat, le projet CBC et
le projet « Rue du Chéne ».

Ainsi, les enjeux urbanistiques mis en lumiére par la
Ville de Bruxelles sont de permettre de retrouver
une mixité commerciale au profit de tous les
usagers de la zone, de renforcer la protection et la
qualité du logement en centre-ville, d’encadrer les
développements urbanistiques sur le périmétre du
PPAS, d’ouvrir les potentiels de programmation sur
I'ilot du commissariat de Police, de dédensifier les
intérieurs d’ilots, de répondre a la carence en
espaces verts dans I'hyper-centre, d’'intégrer et de

Problématique de la vacance immobiliere (au-dessus) et
projets connus (en-dessous)

modifier le PPAS Putterie, de protéger le patrimoine exceptionnel autour de la Grand-Place, de répondre

aux objectifs du Plan Régional de Mobilité et d’améliorer la gestion de la propreté en zone Unesco.

Objectifs du RIE

L’objectif de la Ville de Bruxelles est que le PPAS soit élaboré dans une démarche de développement

durable, de qualité environnementale et de résilience. Toutes les composantes du projet
d’aménagement devront donc intégrer cette démarche de facon a minimiser l'impact sur
I’environnement et a obtenir une qualité de vie de haut niveau, ce qui est dés lors I'objectif du RIE et du

processus itératif lié : le RIE ne visera pas uniguement a analyser les impacts du projet, mais se veut
également étre un outil pour alimenter la construction du PPAS et pour assurer la meilleure prise en

compte possible des enjeux environnementaux au fur et a mesure du processus, dés ses prémices.
La méthode proposée explicite le processus itératif et partagé envisagé.
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METHODOLOGIE ET LIVRABLES

Plutdét que d’utiliser les thématiques proposées pour les RIE, qui sont assez cloisonnées et ne
s’appliquent pas toujours de maniéere optimale a des plans, 23 critéres d’analyse ont été définis, répartis
en 6 grands themes (voir point « Définition et contenu des thématiques analysées »). Ces criteres seront
utilisés comme une grille de lecture tout au long de I'établissement du RIE : structuration du diagnostic
synthétique, critéres comparés pour les alternatives et variantes, formulation de recommandations et
cadrage de I'analyse des impacts du scénario préférentiel.

L’'ensemble des documents (cahier des charges, les PV, rapports et études intermédiaires, documents
techniques, rapport final et résumé non-technique) sera rédigé en francais. Les annexes seront fournies
dans la langue oU les documents qu’elles contiennent ont été produits.

Phase 1 : Identification des enjeux

Cette phase se déroulera en paralléle du diagnostic du PPAS, I'un alimentant I'autre afin d’aboutir a une
vision commune des enjeux pour le quartier.

L'objectif de ce chapitre est d’identifier les enjeux environnementaux qui découlent de la situation
existante et a venir et auxquels le PPAS devra répondre. Pour ce faire, le diagnostic du PPAS sera analysé
et complété ou corrigé le cas échéant.

Dans le cadre du RIE, plusieurs documents seront réalisés :

- Un document reprenant, pour chaque critére, une fiche synthétique (un A4 ou un A3)
présentant une ou plusieurs carte(s)s ou image(s) accompagnée(s) d’un texte synthétisant les
informations analysées en détail dans le diagnostic du PPAS :

o éléments de situation existante (de fait et de droit),

o éléments liés a la situation future de référence (évolution probable de la situation
existante méme sans élaboration du PPAS, reprenant les projets en cours ou
programmeés dans le quartier ainsi que les orientations et stratégies régionales et
communales pour le quartier (PRDD et PCDD, Plan de gestion Grand Place Unesco, Plan
Good Move, Plan Climat, PREC, COBRACE, PGE...)

o enjeux environnementaux relatifs au critére et a prendre en compte dans le PPAS,

o le cas échéant, indicateur(s) de suivi pour le critére, quantitatifs ou qualitatifs (en
fonction des données disponibles et de la pertinence).

- En conclusion, un tableau reprenant les interactions entre les criteres, et un autre tableau,
synoptique, reprenant, pour chaque critére, un code couleur permettant rapidement
d’apprécier son « état » actuel et I'évolution dans le cas de la situation future de référence, ainsi
gue les grands enjeux qui découlent de I'analyse du diagnostic :

Evaluation | ... .
= Situation
. Critéres de . . o
Thématique i o future de | Enjeux majeurs et opportunités
d’analyse situation ips
) référence
existante
Critere 1 =
Théme 1 -
Critere 3 -
Critere 1 +

Théme 2 :
Critere 2
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La colonne « évaluation » permet de noter chaque critére au regard du diagnostic selon le baréme
coloré suivant, alors que la colonne situation future de référence met en évidence graphiquement les
évolutions probables ou attendues pour chaque critere, sous forme d’appréciation « mathématique » :

Appréciation mathématique de I'évolution

Baréme coloré de la situation actuelle . (e
pour les scénarios prévisibles

- Evaluation négative du critére + Amélioration du critére
Point de vigilance = Statut quo
Evaluation positive du critere - Détérioration du critére
Evaluation neutre du critére ? Pas assez d’éléments pour évaluer

Absence de données suffisante pour évaluer
le critére-/ évaluation non pertinente

Phase 2 : Phase créative

Les enjeux mis en avant dans la phase précédente permettront I'élaboration de plusieurs scénarii spatio-
programmatiques : alternatives programmatiques et variables de spatialisation et de fonctionnement
urbanistique du quartier.

Lors de cette phase, les allers et retours entre le bureau RIE et le bureau PPAS porteront premierement
sur des alternatives programmatiques et ensuite sur les alternatives spatiales permettant l'inscription
du programme défini. Le Cahier Sépcial des Charges relatif a I'élaboration du PPAS prévoit le
développement de 3 scénarios (la ville qui respire, la ville dynamique et la ville de proximité), présentant
des alternatives programmatiques et spatiales différentes.

Tout au long du processus de réalisation du PPAS, un travail itératif sera réalisé avec le RIE afin d’'une
part d’orienter les choix entre I'une ou I'autre (partie d’)alternative (en fonction des critéres), d’autre
part, le cas échéant, de formuler des variantes ou options a étudier pour améliorer les alternatives
proposées, et enfin d’émettre des recommandations en vue de limiter I'impact de telles ou telles
options proposées ou choisies.

Pour chaque alternative étudiée, I'évaluation globale des incidences sera faite au regard des criteres de
la grille de lecture et selon les dimensions suivantes :
- Pertinence au regard des enjeux et objectifs régionaux et communaux ;
- Effet: positif, neutre ou négatif ;
- Portée : globale s'il touche I'ensemble de la population ou de la superficie du projet ou limitée,
s’il n’en concerne qu’une partie (ex : un espace public, un groupe de batiments, une tranche de
la population...)
- Durée : permanent ou temporaire, réversible ou irréversible.

En outre, une analyse des interactions entre les criteres viendra étayer les réflexions et
recommandations.

La mise en évidence des incidences (positives et négatives) et les recommandations formulées lors de
cette étape permettront d’orienter le bureau en charge de I'élaboration du PPAS vers |'établissement
d’un scénario préférentiel minimisant ses impacts négatifs et maximisant ses impacts positifs.
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Livrables :

- Une fiche par critere analysé, synthétisant les impacts générés par les différentes alternatives ;

- Pour chaque critére, une mise en perspective patrimoniale s’inspirant de la gestion du risque
(Risk Assessment) sur le patrimoine. Quatre étapes cycliques : I'anamnese (identifier et
observer), le diagnostic (évaluer les risques), la thérapie (les thérapies adéquates en fonction
des risques), et enfin, le controéle (la mise en ceuvre).

- Une synthése des recommandations et échanges formulés en cours de processus pour affiner
I"'une ou 'autre alternative.

Phase 3 : Analyse du scénario préférentiel et du projet de PPAS et finalisation

Suite a I'établissement du scénario préférentiel (programme et spatialisation), le RIE s’attelera a
analyser ses impacts sur les différents criteres analysés, comme pour les différentes alternatives. La
comparaison des incidences du scénario préférentiel avec le bilan de référence permettra d’établir un
ensemble de conclusions :

- mise en lumiere des incidences positives mais également des points plus négatifs ou d’attention
par rapport au bilan de référence ;

- formulation de recommandations ou points d’attention relatifs au passage du scénario
préférentiel vers le PPAS en lui-méme (pour les plans, les prescriptions et/ou les mesures
d’accompagnement), pour les chantiers a venir ou pour la mise en ceuvre de projets suite a
I’adoption du PPAS.

Une fois la transcription du scénario préférentiel en PPAS (prescriptions graphiques et littérales)
réalisée, le RIE évaluera de maniére approfondie les incidences des prescriptions sur les différents
critéres, afin d’en déterminer également les impacts négatifs et positifs. De nouvelles recommandations
seront formulées, ainsi que des mesures a mettre en ceuvre pour réduire les incidences négatives du
plan.

L'ensemble des recommandations formulées dans cette phase serviront a la Ville de Bruxelles a faire
évoluer le contenu du PPAS (plan, prescriptions et/ou mesures d’accompagnement) mais aussi a limiter
les impacts lors de la mise en ceuvre du plan.

Livrables :

- Une fiche par critere analysé, synthétisant les impacts générés par le plan et le scénario
tendanciel ;

- Unesynthése des recommandations et échanges formulés en cours de processus pour expliciter
les choix posés.

Phase 4 : Finalisation et suivi

Un document de synthése conforme a I'annexe C du CoBAT / Annexe 1 de I'arrété du 29/11/2018 sera
réalisé. La table des matieres proposée est la suivante (elle est amenée a changer selon le déroulement
du processus et des décisions du Comité d’Accompagnement) :
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CHAPITRE | — PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Section 0. Méthode générale (itérations du processus...), explication des parties du document,
difficultés rencontrées

Section 1. Description des objectifs stratégiques poursuivis par le plan

Section 2. Résumé du contenu du plan

CHAPITRE Il — DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE ET IDENTIFICATION DES ENJEUX
Section 1. Introduction (contexte du PPAS et méthode)

Section 2-3-4. Diagnostic de la situation existante et situation tendancielle (reglementation en
vigueur, situations de fait et de droit, évolution probable a situation inchangée et identification des
enjeux, par critéere et interaction entre les criteres et tableau récapitulatif des enjeux comme
conclusion)

CHAPITRE lll = MISE EN EVIDENCE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES

Section 1. Méthodologie générale

Section 2. Présentation des alternatives raisonnables et de la méthode d’évaluation retenue
Alternatives de localisation
Alternatives de délimitation
Alternative tendancielle (situation future de référence)
Alternatives programmatiques pour le PPAS
Alternatives spatiales pour le PPAS

Section 3. Evaluation des incidences

A/ ALTERNATIVES DE PROGRAMMATION

Analyses et comparaison des alternatives programmatiques pour chacun des critéres et
recommandations + conclusions : interaction entre les critéres, points d’attention et
synthese des recommandations

B/ ALTERNATIVES DE SPATIALISATION
Analyses et conclusions (idem supra)
C/ SCENARIO PREFERENTIEL

Présentation du scenario préférentiel
Analyses et conclusions (idem supra) + estimation des indicateurs le cas échéant

D/ PROJET DE PPAS

Présentation du projet de PPAS et justification des choix posés
Analyses et conclusions (idem supra) + estimation des indicateurs le cas échéant

Section 4. Recensement d’incidences environnementales spécifiques

CHAPITRE IV - CONCLUSION, RECOMMANDATIONS ET MESURES DE SUIVI
Section 1. Conclusions et présentation des solutions retenues
Section 2. Recommandations

Section 3. Mesures de suivi

RESUME NON TECHNIQUE
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Les documents finalisés seront traduits par la Ville de Bruxelles puis mis a I'Enquéte Publique.

Le cas échéant, si les ajustements sont d’ampleur limitée, les différents documents seront adaptés en
parallele des modifications apportées au PPAS. Si des modifications de plus grande ampleur s’avéraient
nécessaires, elles nécessiteraient des compléments d’évaluation des incidences liées a ces
modifications. Une deuxiéme enquéte publique serait alors organisée.

DEFINITION ET CONTENU DES THEMATIQUES ANALYSEES

Le contenu du RIE analysera I'ensemble des thématiques environnementales prévu par I'annexe C du
CoBAT. Afin de proposer des critéres qui soient plus adaptés a la zone et a I'outil d’'urbanisme étudié,
nous nous sommes basés d’une part sur les themes classiquement abordés dans les RIE ainsi que sur les
indicateurs proposés dans 'outil Compass de la plateforme be.sustainable, et d’autre part sur la
définition et les limites de I'outil PPAS.

Ces différents critéres seront abordé en mettant en perspective les objectifs spécifiques et les plans
d’actions du plan de gestion de la Grand-Place-Unesco afin de garantir la bonne conservation et la
préservation des monuments, le respect de leur authenticité et de leur intégrité ainsi que des valeurs
pour lesquelles ils ont été reconnus par le Comité du Patrimoine mondial avec une attention spécifique
aux zones tampon et au patrimoine non classé et d’accompagnement.

La méthodologie des gestions de risque (Risk Assessment) sur le patrimoine mobilier et immobilier sera
capitalisé pour les points sépcifiques a la matiere patrimoniale. Cette approche, utilisée, documentée,
éprouvée se composant de quatre étapes cycliques : 'anamnése (identifier et observer), le diagnostic
(évaluer les risques), la thérapie (les thérapies adéquates en fonction des risques), et enfin, le controle
(la mise en ceuvre).

Enfin, au vu des caractéristiques propres et substantielles du site, les critéres d’analyse seront mis en
perspective et valorisés au regard de la situation de la Grand-Place. Les criteres de performance
énergétique, de compacité, de densité, de parcellaire, de proportion des voiries/batiments, de
perméabilité etc... seront des lors abordés sous ce prisme spécifique, en dehors des appréciations
communément admises.

Le tableau de la page suivante reprend les 23 criteres proposés, qui sont explicités dans le texte qui suit.
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Théme

ORGANISATION
SPATIALE

DYNAMIQUE
URBAINE

ENVIRONNEMENT
HUMAIN

DEPLACEMENTS

ENVIRONNEMENT
ET CLIMAT

CIRCULARITE

Critere d’analyse

Structure des espaces batis et ouverts
Paysage urbain et repéres symboliques

Population et logement

Equipements et commerces

Activités et transition économiques (bureaux et
industrie)

Bruit et vibrations

Qualité des espaces publics pour le déplacement et
le séjour et activation de I'espace public via les rez-
de-chaussée

Qualité de I"air

Sécurité

Mise en ceuvre de la SMV et maillages de mobilité
Modes actifs

Transports en commun

Voitures

Poids lourds

Stationnement

Intermodalité et services de mobilité

Microclimat

Sols

Réseau écologique et maillages environnementaux
Eaux

Energie

Circularité

Modularité des espaces

12

Critéres  « classiques »
correspondant
Environnement bati,
patrimoine culturel,
paysages

Domaine social et
économique

Environnement naturel
Mobilité

Environnement naturel
Santé humaine

Mobilité

Environnement naturel
Environnement naturel
Environnement naturel
Environnement naturel
Gestion des ressources
Gestion des ressources
Environnement bati

Pour chacun de ces critéres, un ou plusieurs indicateur(s) spécifique(s) sera(ont) également établis,
guantifiables et réalistes, permettant une comparaison des analyses paralleles (différents scénarii) ou
temporelles (diagnostic, alternatives/variantes, projet final) mais également la fixation d’ambitions
chiffrées pour le projet final. Les indicateurs existants et déja utilisés par la Ville de Bruxelles ou d’autres
administrations régionales seront utilisés le cas échéant, afin de ne pas multiplier des indicateurs
similaires et d’assurer une cohérence dans le suivi des projets.

Les pages suivantes décrivent le contenu des analyses pour la phase de diagnostic (définition des enjeux)
et pour les phases créatives et d’analyses du projet, dont le type d’analyse sera identique mais ou le
détail d’analyse variera selon la phase et/ou les enjeux spécifiques des alternatives.
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Organisation spatiale

Ce théme aborde ce qui est classiquement repris dans les chapitres « Patrimoine culturel »,
« Environnement bati » et « Paysages » des RIE.

Les criteres proposés sont les suivants :

- Structure des espaces batis et ouverts : implantations, gabarits, compacité, vues, percées,
continuité, lisibilité des espaces ouverts, articulation avec le bati, diversification de la taille, des
aménagements et des usages des espaces ouverts.

- Paysage urbain et repéres symboliques : éléments protégés / statut légal (bien inscrit sur la liste
du patrimoine mondial, zone tampon, bien protégé (sauvegarde, classement), non protégé,
repris a I'inventaire, zone de protection légale, zone tampon), performance, confort, entretien,
intégration des critéres de références et du know-how acquis par le développement du plan de
gestion de la Grand-Place Unesco, patrimoine naturel et social, éléments identitaires du
quartier, vues et percées de et vers le site, potentialités archéologiques, tracés historiques.

Délimitation de I'aire géographique

L'aire géographique retenue pour cette thématique est I'échelle du quartier environnant pour la
structure des espaces batis et ouverts (élargi aux connexions avec |'extérieur), alors que les questions
de paysage urbain et repéres symboliques pourront concerner des éléments situés en dehors de cette
limite.

Contenu pour la définition des enjeux
Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiere de :

- structure des espaces batis : I'état et les caractéristiques du bati (implantations, alignements,
limites cadastrales, nombre de niveaux sous corniche, type de toiture, potentialités
reglementaires, style architectural, époque de construction, (in)occupation, salubrité...) ainsi
gue les différents types de contact existant entre le périmetre du PPAS et son environnement
mitoyen (contact avec les immeubles et ilots voisins, avec la voirie, avec les espaces ouverts...) ;

- structure des espaces ouverts : caractéristiques des espaces (type, taille, aménagement,
usages, lisibilité...), articulation entre eux et avec le bati;

- paysage urbain et repéres symboliques : les éléments marquants du paysage (par exemple la
fleche de I'hétel de Ville), les vues et les percées de et vers le site (a travers le piétonnier, depuis
le mont des arts...), les éléments patrimoniaux a préserver, qu’ils soient classés ou non, les
éléments de relief a grande échelle et plus localement (dénivelé entre I'est et 'ouest du
périmetre).

Contenu de I'analyse en phase créative et du projet de PPAS

Lors de cette phase créative, les scenarii seront principalement étudiés au regard de leur impact en
termes de :

- Réponses aux objectifs régionaux et communaux en termes de paysage et de gabarits, ainsi que
d’espace public;

- Intégration, pertinence et cohérence de la morphologie, du mode d'implantation et de la
densité du bati proposée par rapport a la situation existant aux alentours ;

- Structuration, cohérence et liaison des espaces ouverts entre eux et avec le bati environnant
existant et projeté ;
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- Conservation, intégration et valorisation des éléments patrimoniaux existants (batis, naturels
ou paysagers) ;

- Impacts sur les vues et percées, mais également impact visuel de et sur le bati environnant ;

- Détérioration / mise en valeur de repéres existant et éléments patrimoniaux existant ;

- Prise en considération de la relativité des questions de densité, de performance énergétique au
regard des caractéristiques du site et des critéres ayant concrétisé le statut de patrimoine
mondial ;

- Détérioration des approches scénographiques et sensibles.

Dynamique urbaine

Ce theme aborde ce qui est classiquement repris dans le chapitre « Domaine social et économique »
des rapports d’incidences.

Les critéres proposés sont les suivants :

- Population et logement : soutenabilité de la densité (mobilité, proximité des espaces verts...),
profil socio-économique de la population attendue, types de public présents dans le quartier,
types de logements

- Equipements et commerces : répondant aux fonctions d’habiter, d’étre en forme, de travailler,
d’apprendre, de s’approvisionner et de s’épanouir et constitution d’une image valorisante en
terme de commerce, de marketing commercial, de conservation des vitrines traditionnelles

- Activités et transition économiques (bureaux et industrie) : type et diversité des fonctions
économiques, emploi (conservation et développement), économie sociale/réinsertion,
présence de locaux logistiques, de transformation

Délimitation de I'aire géographique

Les aires géographiques retenues pour cette thématique sont les échelles de la Commune et de la
Région pour ce qui est des besoins en logements, en équipements communaux et régionaux, en bureaux
et activités productives. Pour les analyses socio-démographiques, on se référera au quartier
(monitoring). L’échelle du quartier sera retenue pour les évaluations en besoins de proximité (cf. notion
de ville de proximité).

Contenu pour la définition des enjeux
Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiére de :

- pour la population : la densité et le profil socio-économique de la population ;

- pour les logements : le recensement de I'offre et des besoins régionaux, communaux et locaux
en termes de nombre et de type (taille, a finalité sociale...).

- pour les éguipements et commerces : le recensement des fonctions existantes et des besoins
identifiés, I’évaluation des apports des commerces et habitants a la dynamique sociale et
économique du quartier/de la commune/de la Région, image commerciale, uniformisation,
devanture, terrasse.

- pour les activités économiques: la localisation et lidentification précise des activités
économiques au sein du PPAS, I'évaluation des apports des entreprises a la dynamique sociale
et économique du quartier/de la Commune/de la Région ;
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Contenu de I'analyse en phase créative et du projet de PPAS

Lors de ces phases, les alternatives et le scénario et le projet retenu seront principalement étudiés au
regard de leur impact en termes :

- d’adéquation de l'offre proposée pour les différentes fonctions par rapport aux objectifs des
différents acteurs/plans en termes d’affectation (logement, commerce, équipement, activités
économiques) ;

- d’évaluation des besoins induits par la nouvelle population projetée, et comparaison avec |'offre
existante et projetée, notamment en termes d’équipement ;

- pour les logements, I'adéquation des propositions avec les besoins identifiés dans un objectif
de diversification de 'offre ;

- pour la population, d’évaluation approximative du nombre de résidents induits par les zones
affectées au logement sur base des superficies planchers projetées approximatives, estimation
de I'impact sur la mixité sociale projetée ;

- pour les équipements et commerces, d’adéquation entre I’offre et la demande, d’équilibre des
affectations entre elles, d’évaluation de I'apport de ces personnes a la dynamique sociale du
quartier et de la Commune, de soutien au développement d’activités favorables au
développement du quartier, potentiel de création d’emplois, activation des potentialités liées
aux questions patrimoniales du site ;

- pour les activités économiques et la transition, de compatibilité des affectations entre elles et
avec le voisinage, de développement d’activités/locaux économiques sur le site entre autres
facilitant la transition économique, potentiel de création d’emplois.

- Pour l'appropriation collective des habitants des réalités patrimoniales, I’évaluation des
éléments en vue de participer a une culture de I'entretien du bati ancien.

Environnement humain

Ce théme aborde ce qui est classiquement repris dans les chapitres « Etre humain » et « Environnement
sonore et vibratoire », et une partie du chapitre « air » et « (micro)climat » des rapports d’incidences.

Les criteres proposés sont les suivants :

- Sécurité : objective et subjective

- Bruit et vibrations : niveaux de bruit existants et futurs par sources de bruit séparées et
cumulées, niveaux d’exposition des populations sensibles (habitations, écoles, hopitaux...),
proportion de logements situés dans une zone apaisée/calme ou disposant au moins d’une
facade calme, gestion des chantiers, éléments sensibles (participant aux qualités du lieu).

- Air: qualité de I'air, exposition au black carbon, attention aux activités économiques polluantes
ou apportant des nuisances (poussiére...), altérations des batiments (pollution des matériaux
minéraux, colonisation biologique, etc...), gestion des chantiers et intrant/sortant des matériaux
pour répondre aux développements de la zone et aux politiques de rénovation a venir

- Qualité des espaces publics pour le déplacement et le séjour : convivialité, mobilier urbain,
éclairage, confort de déplacement, présence de toilettes publiques, de fontaines d’eau potable,
ludicité et sportivité des espaces publics, qualité des espaces verts, diversité des aménagements
et usages, et activation de I'espace public via les rez-de-chaussée, mise en perspective des
réflexes de « qualités contemporaines » au regard des qualités spatiales du tissu ancien, par
définition et essence, polyvalent et mixte.
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Délimitation de I'aire géographique

L"aire géographique retenue pour cette thématique est I'échelle du quartier environnant.

Contenu pour la définition des enjeux

Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiere de :

bruit et vibrations : I'interprétation des mesures sonores (et vibratoires) disponibles dans I'aire
géographique, l'interprétation des cartes de bruit du plan quiet.brussels, linventaire des
plaintes enregistrées aupres de Bruxelles Environnement et les points noirs identifiés,
I'inventaire des revétements de voiries, de leur état, des flux et des vitesses pratiquées,
I'organisation spatiale des espaces batis, en particulier I'existence d’éléments barrieres
diminuant les niveaux sonores localement ou d’éléments amplifiant les niveaux sonores
(réverbération, rue canyon), I'inventaire et la localisation des activités génératrices de bruit,

I'inventaire et la localisation des fonctions sensibles, de maniére générale la répartition sur le
site et 'organisation spatiale au sein des batiments des différentes activités en fonction de leurs
nuisances sonores potentielles. Aucune mesure spécifique de bruit et de vibration ne sera
effectuée ;

qualité de I'air : I'exposition au Black Carbon, I'analyse de cartographies de qualité de I'air (via
IRCéline par exemple), les éventuels rejets spécifiques d’effluents gazeux (certaines
entreprises). Aucune mesure spécifique de la qualité de I'air ne sera effectuée ;

qualité de I'espace public pour le déplacement et le séjour : un relevé des matériaux et de I'état
des espaces publics, de la propreté publique (dépots illégaux, présence de poubelles
publiques...), de la ludicité des espaces, de leur végétalisation, une analyse de I'impact de
I'intensité du trafic sur le confort du séjour dans I'espace public, en lien avec I'environnement
sonore et vibratoire et le microclimat, la qualité de I'éclairage public, du mobilier urbain...
activation de I'espace public : la description du type d’interface batiment-espace public et du
type d’animation apportée a I'espace public (horaires, activité...).

Contenu de I'analyse en phase créative et lors de I'analyse du projet de PPAS

Lors de
impact :

ces phases, les scenarii et le projet retenu seront principalement étudiés au regard de leur

pour la sécurité : renforcement ou dégradation du sentiment de sécurité (impact de la
configuration des lieux et de la disposition des immeubles et des espaces ouverts, des espaces
de circulation et de I'éclairage public (maillage noir) sur le controle social, la lisibilité des lieux,
la sécurité « routiere »), mise en évidence des éventuels points noirs ou améliorations que
générerait le scénario ou le plan en matiére de sécurité routiére, les conflits éventuels entre les
différents usagers du site ;

pour le bruit et les vibrations : interactions entre la propagation du bruit et la structure des
espaces batis, orientation des fonctions et orientation des potentiels nouveaux immeubles par
rapport aux sources de bruit et aux contraintes acoustiques et vibratoires mises en évidence
dans la situation existante, analyse qualitative des effets de protection ou de réverbération des
différents fronts batis potentiels, pertinence de préconiser |'utilisation de matériaux de
construction ou de la végétation réduisant la propagation des émissions acoustiques sur
certaines facades, évaluation qualitative sommaire du bruit spécifique futur qui serait engendré
par les fonctions possibles (charroi, parking, activités horeca, animation du site, voisinage...) et

les conséquences prévisibles par rapport a la cohabitation entre les logements et les autres
affectations ;
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- Pour la qualité de l'air : nuisances potentiellement générées en termes de pollution de I'air
selon les affectations possibles et le charroi lié ;

- Pour la qualité des espaces publics : impact de I'abrogation en matiere de configuration des
lieux, de disposition des immeubles par rapport aux espaces ouverts et aux espaces de
circulation, en vue de garantir une « taille humaine », en termes par exemple d’ensoleillement,
d’animation, etc. des espaces publics.

Déplacements

Ce theme aborde ce qui est classiquement repris dans le chapitre « Mobilité » des rapports d’incidences.
Les critéres proposés sont les suivants :

- Mise en ceuvre de la SMV : vérification de la situation et des propositions par rapport aux
préconisations du plan régional de mobilité GoodMove ;

- Stationnement : en et hors voirie, spécifique (PMR, livraison), potentialités de mutualisation,
stationnement vélo et vélo cargo court et long terme

- Modes actifs : vélo et piétons, confort, sécurité, aménagements ; éléments barriere

- Transports en commun : fluidité, accessibilité des arréts

- Voitures : circulation, sécurité, fluidité, maillage

- Poids lourds/logistique : circulation, fluidité, sécurité, stationnement spécifique

- Intermodalité et services a la mobilité : alternatives a la voiture privée, transport en libre-
service, bornes de réparation et rechargement...

Aucun comptage n’est prévu, I'analyse de la situation existante et future de référence se fera sur base
des évaluations existantes et futures déja menées dans le cadre des différentes études dans le
périmétre sous réserve de leur pertinence (notamment du point de vue de la date des derniéres
données), ainsi que des données de comptage et relevés de terrain existant au niveau communal ou
régional.

Délimitation de I'aire géographique
Les aires géographiques suivantes seront utilisées selon I'échelle d’analyse et le critére considéré.
L"étude du trafic motorisé (automobile et charroi lourd) portera sur le quartier environnant.

L'aire géographique utilisée pour une expression détaillée des conditions de mobilité (tous types de
modes utilisés) prendra en considération le quartier environnant.

L’étude relative au transport en commun et a la continuité des réseaux de mobilité s’élargira au-dela du
guartier environnant selon I'étendue des réseaux étudiés.

Contenu pour la définition des enjeux
Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiére de :

- pobles générateurs de déplacement dans et autour du site ;

- mise en ceuvre de la SMV (via le CLM) : la spécialisation multimodale des voiries prévue par le
plan GoodMove, et les capacités des voiries/espaces a répondre aux objectifs fixés par ce plan ;

- maillages de mobilité dans lesquels s’insere le périmétre du PPAS ainsi que les objectifs
poursuivis par ces maillages et enjeux spécifiques qui en découlent pour le PPAS ;
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- offre et demande en stationnement pour les voitures et les vélos en voirie (et hors voirie selon
les données existantes), les potentialités de mutualisation des espaces de stationnement,
I'indentification et la localisation des emplacements de stationnement spécifiques (PMR,
livraison, taxi), zones de stationnement sauvage, les acces aux parkings souterrains ;

- itinéraires utilisés par les vélos et piétons et leur niveau de confort, de clarté et de sécurité selon
les aménagements existants, les points noirs éventuels (traversées difficiles...), la clarté de
I'orientation et la signalisation des pOles générateurs de déplacement ;

- demande en transports en commun et |'offre existante et prévue pour y répondre, les
destinations desservies, les fréquence et plages horaires, la fluidité, la lisibilité et I'accessibilité
des arréts, les points noirs éventuels ;

- organisation du trafic : sens de circulation, bandes de circulation, localisation des carrefours
équipés d’une signalisation tricolore, flux observés (demande), fluidité ou situations
conflictuelles (formation de files récurrentes...), réserve de capacité des voiries (offre) ;

- organisation des flux de logistique : les zones de livraisons (offre), les horaires de livraison, les
points noirs éventuels notamment en matiére de fluidité et de sécurité, la quantité et le type
de véhicules de livraison (demande), I'origine des flux entrants ;

- services a la mobilité : bornes de transport en libre-service (voiture et vélo — offre et demande),
bornes de réparation pour les vélos et rechargement pour les voitures électriques.

Contenu de I'analyse en phase créative et du projet de PPAS

Lors de ces phases, les scenarii et le projet retenu seront principalement étudiés au regard de leur
impact en termes :

- modifications projetées des pdles générateurs de déplacement au sein du site, accessibilité a
ces poles par les différents modes et vérification des capacités pour y répondre pour chaque
mode ;

- estimation de la demande en déplacements générée par mode (pied, vélo, voiture, camions)
pour la nouvelle population du site (habitants et utilisateurs) et comparaison avec |'offre
proposée ;

- respect de la SMV et de ses objectifs, 'emprise de I'espace public par les voies de
communication, le partage de 'espace public entre les divers types de circulation ;

- entermes de maillages de mobilité, fragmentation / effet barriere sur le maillage ou a
consolidation du maillage, réponse aux objectifs de ces maillages ;

- adéquation de l'offre a la demande en stationnement, impacts de la localisation des

‘inverse

entrées/sorties de parking hors voirie ;

- pour les modes actifs: analyse des itinéraires possibles de déplacement, lisibilité des
cheminements, sécurité, rapidité et confort des cheminements, entre autre pour les PMR ;

- pour les transports en commun : points noirs prévisibles, adéquation de I'offre a la demande ;

- pour les voitures : estimation de I'impact sur les flux avec localisation des lieux problématiques
potentiels (zone de conflit éventuel avec d’autres modes, surcharges locales par rapport aux
capacités...) ;

- pour les poids lourds/logistique : les modalités d’acces du charroi lourd (livraisons des activités
économiques, commerces, enlevement des déchets, services d’urgence...) ;

- en termes d’intermodalité et services de mobilité: analyse de la fonctionnalité des
déplacements.
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Environnement et climat

Ce theme aborde ce qui est classiquement repris dans le chapitre « (Micro)climat » et une partie des
chapitres « sol », « eaux », « faune et flore » et « énergie » des rapports d’incidences.

Les criteres proposés sont les suivants :

- Microclimat : effet ilot de chaleur, ombrage, perturbation dans I'écoulement de I'air, albédo
des surfaces horizontales...

- Sol: degré de perméabilité, pleine terre et surfaces sur dalles, sols vivants et services
écosystémiques, qualité du sol (dont potentielle pollution), relief et mouvements de terre,
réseaux techniques souterrains existants, impétrants, capacités, connexions, éléments
bloquants, archéologie

- Réseau écologique et maillages environnementaux : diversification des milieux, écosysteme et
services écosystémiques, choix des especes (flore), état et accueil de la faune, performances de
la nature, biodiversité au sol et sur le bati (CBS), évolution probable (plan de gestion)... En
termes de maillages environnementaux : vert, bleu/pluie, brun/sols, réseaux existants,
connexion aux réseaux alentours, éléments barriére

- Eaux : infiltration, gestion des inondations, surfaces actives, gestion des eaux de pluie, qualité
des eaux de ruissellement, évolution probable (plan de gestion)... En termes de maillage gris
(égouttage), réseaux existants, capacités, connexions, éléments bloguants, nettoyage a l'eau de
la Gd Place

- Energie : limitation des consommations (isolation, orientation...) et organisation pour limiter les
besoins, performance et confort, entretien, durabilité et matériaux, matéraiux traditionnels et
biosourcés, ventilation naturelle, ...

Délimitation de I'aire géographique

L'aire géographique retenue pour les criteres Réseau écologique et Eaux est I'échelle du quartier
environnant (élargi aux connexions, entre autres pour |'eau).

Les autres critéres seront traités a I'échelle du PPAS, éventuellement élargi aux abords immédiats
(connexions qui sortent du périmetre, impact des ombrages sur des batiments qui bordent le
périmetre...).

Contenu pour la définition des enjeux
Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiére de :

- Pour le critére microclimat : I’ensoleillement actuel et les ombres portées sur les batiments et
les espaces publics existants (modéle 3D sur base de la hauteur des batiments existants), effet
flot de chaleur ;

- Pour le critére sol : le relief existant, I'état sanitaire des sols (inventaire de I'état du sol), le
niveau de la nappe aquifére ainsi que les éventuelles données relatives a son état sanitaire,
disponibles auprés Bruxelles Environnement, le taux d’imperméabilisation, taux d’infiltration
moyen dans le sol (capacité d’infiltration, perméabilité, potentiel de drainage...si les données
existent), les réseaux actuels souterrains de mobilité (métro) et d’'impétrants et éventuels
éléments essentiels ou bloquants.

- Pour le réseau écologique : description des éléments constituant le réseau écologique
(alignements, zones plantées, descriptif des éléments verdurisés / faune et flore existante,
arbres en voirie, talus, faune recensée, éventuelles espéces invasives...), estimation du CBS,
situation réglementaire en matiére d’espaces verts ;
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- Entermes de maillages environnementaux : les maillages dans lesquels s’insere le périmétre du
PPAS ainsi que les objectifs poursuivis par ces maillages et enjeux spécifiques qui en découlent
pour le quartier et le PPAS ;

- Pour le critére eaux : identification des aléas d’inondation et probléemes d’inondations ou de
pollution des eaux de surface recensés, description du réseau hydrographique le cas échéant,
la description du réseau actuel d’évacuation des eaux de ruissellement, les éventuels taux de
saturation référencés par les services compétents, les éventuels dispositifs existants (ou en
projet) de retenue temporaire des eaux pluviales ou de recyclage de celles-ci ;

- Pour le maillage gris : le réseau actuel, sa capacité (et taux de saturation éventuels) et éventuels
éléments essentiels ou bloquants ;

- Pour le critere énergie: données générales existantes en matiére de consommation
énergétique en Région de Bruxelles-Capitale et les autres données éventuellement disponibles
a une échelle plus locale.

Contenu de I'analyse en phase créative et du projet de PPAS

Lors de ces phases, les scenarii et le projet retenu seront principalement étudiés au regard de leur
impact en termes :

- Pour le microclimat : ombres portées sur/par les espaces batis alentours existants et projetés
ainsi que sur les espaces ouverts existants et projetés, potentiel impact en termes de vent,
analyse de la création d’effet flot de chaleur (types d’aménagements, végétalisation prévue,
désimperméabilisation prévue, matériaux utilisés...) ;

- Pour le sol : impact sur I'alimentation de la nappe phréatique et potentiel de réinfiltration sur
le site, (re)génération de sols qui permettront des plantations en pleine terre, modifications du
relief, vérification que les activités possibles ne sont pas susceptibles de générer de nouvelles
pollutions des sols, modification du taux d'imperméabilisation du sol, compatibilité avec les
réseaux en sous-sol ;

- Pour le réseau écologique: impact sur les espaces végétalisés existants, potentiel
développement de nouveaux espaces végétalisés, incidences sur le type de biotope
envisageable (compaction, ombrage, gestion de I'eau...), avantages et désavantages globaux
pour la faune et la flore, analyse des (dé)connexions entre les éléments végétalisés, en termes
de maillages environnementaux seront également analysés la fragmentation / effet barriere sur
le maillage ou a I'inverse consolidation du maillage et la réponse des scénarii aux objectifs de
ces maillages ;

- Pour les eaux : modalités potentielles de gestion des eaux pluviales, estimation des quantités
d’eaux pluviales et usées générées par le site, potentiel de gestion des eaux en flux distincts. En
termes de maillage gris : consommations et rejets potentiel en fonction et vérification de la
capacité des réseaux a y répondre, possibilités alternatives a mettre en ceuvre pour gérer plus
durablement les rejets ;

- Pour I"énergie : minimisation des consommations énergétiques, faisabilité du recours aux
énergies renouvelables en relation avec l'orientation et I'ombrage induit par les gabarits
avoisinants et potentiels, consommations énergétiques des logements et autres fonctions
(selon les données disponibles a I'échelle de la Région).
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Circularité

Ce théme aborde ce qui est classiquement repris dans le chapitre « gestion des déchets » et une partie
des chapitres « eaux » et « énergie » des rapports d’incidences.

Lors de cette phase seront synthétisés les enjeux identifiés en matiére de :

Circularité : circularité des matériaux (intrant/sortant) pour répondre aux développements de
la zone et aux politiques de rénovation a venir, valorisation patrimoniale (rénovation des
éléments en place), réutilisation des matériaux in situ, valorisation ex situ..., circularité des flux :
échanges énergétiques, gestion des eaux (réutilisation des eaux grises, de pluie, nettoyage a
I'eau de I'espace public et de la Gd Place), production d’énergie in situ, valorisation des déchets
meénagers... matériaux entrants : réutilisation, recyclés, labellisés

Modularité des espaces : intérieurs et extérieurs, réversibilité/démontabilité (batiment comme
banque de matériaux)...

Délimitation de I'aire géographique

L'aire géographique retenue pour cette thématique est I’échelle du PPAS.

Contenu pour la définition des enjeux

Lors de cette phase seront synthétisés :

Pour la circularité : description et quantification des éventuels échanges énergétiques existants
selon les informations disponibles, analyse du fonctionnement de la collecte des déchets
ménagers (jours de ramassage, localisation des bulles, proxichimik...), présence de locaux de
collecte des déchets et encombrants, analyse des systemes de production d'énergie
renouvelables déja en place et la marge pour la développer au sein du quartier ;

Pour la modularité des espaces : analyse de la modularité des espaces extérieurs et, en fonction
des informations disponibles, analyse de la modularité des espaces intérieurs, de la
démontabilité des structures...

Contenu de I'analyse en phase créative et du projet de PPAS

Lors de cette phase, les alternatives seront principalement étudiées au regard de leur potentiel (ou
absence de potentiel et effets négatifs) en termes de :

Pour la circularité des matériaux: prise en compte de ces aspects, possibilités de
rémploi/recyclage en cas de démolition/démontage, possibilités de réutilisation des déblais ;
Pour la circularité des flux : déchets générés (y compris I'eau usée) par les habitants et usagers
du site et étude des possibilités de valorisation/réutilisation/transformation ;

Pour la modularité des espaces : possibilité de prise en compte de ces aspects.
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MODALITES PRATIQUES

Composition et role du Comité d’Accompagnement

Le Comité d’Accompagnement du RIE est constitué :
- dela Ville de Bruxelles qui préside
- du Bureau Bruxellois de la Planification (Perspective.brussels)
- de Bruxelles Environnement

Membres invités : a définir, au cas par cas selon les sujets abordés. Par exemple, différents services de
la Ville, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (direction urbanisme, directions monuments et sites), la STIB
et la SNCB sont des acteurs qui pourraient étre conviés en tant que membres invités a I'un ou I'autre CA
si les sujets a aborder les concernent.

Son rble est de :
- donner un avis sur la philosophie d’approche de la mission
- participer a la définition du contenu des documents
- émettre tout avis relatif a I'accomplissement de la mission

Le Comité d’Accompagnement sera régulierement informé de I’évolution du RIE. Tout comme le projet
de PPAS, ce document répondra aux demandes et observations du Comité d’Accompagnement. Le cas
échéant, le RIE étudiera les points complémentaires ou supplémentaires que le Comité
d’Accompagnement jugera indiqués d’approfondir a la lumiere des premiers éléments en sa possession.

Remise des rapports

Rapports intermédiaires

Les rapports intermédiaires seront fournis en version informatique. Le projet de rapport final et le
rapport final feront I'objet de 2 exemplaires papier et une version informatique.

Délais d’envoi des documents au CA

Afin d’optimiser le travail en séance, les documents seront transmis a l'avance a I'ensemble des
membres du CA (ou de leur SPOC), en indiquant les modifications apportées, au plus tard 7 jours
ouvrables avant les réunions du Comité, sauf décision contraire du CA.

Forme générale du rapport

La présentation du RIE se fera dans un document de synthese éventuellement accompagné d’annexes
et comportant un ensemble de cartes et de textes.

En ce qui concerne la forme du rapport, I'auteur du RIE veillera a adopter un style condensé évitant les
redites ou les développements trop généraux.

L'auteur du RIE veillera a rendre le rapport accessible a un large public (dans le cadre de I'enquéte
publigue) et en particulier le « Résumé non technique ».
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